

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

anno	investimenti	operazioni
1	959.535,00	1. costo di costruzione (Foro Boario - mercato) - 2. costo di demolizione - 3. espropri 33.000,00 4. oneri di sicurezza 39.000,00 5. spese tecniche - 6. Spese aggiuntive
	1.031.535,00 €	

anno	investimenti	operazioni
2	1.801.035,00	1. costo di costruzione (Foro Boario - mercato) - 2. costo di demolizione 126.000,00 3. espropri 33.000,00 4. oneri di sicurezza 39.000,00 5. spese tecniche 112.248,80 6. Spese aggiuntive
	2.111.283,80 €	

anno	investimenti	operazioni
3	1.379.500,00	1. costo di costruzione (Edificio Pubblico) 184.497,98 2. costo di demolizione - 3. espropri 33.000,00 4. oneri di sicurezza 39.000,00 5. spese tecniche - 6. Spese aggiuntive
	1.635.997,98 €	

anno	investimenti	operazioni
4	1.379.500,00	1. costo di costruzione (Edificio Pubblico) - 2. costo di demolizione - 3. espropri 33.000,00 4. oneri di sicurezza 39.000,00 5. spese tecniche 112.248,80 6. Spese aggiuntive
	1.563.748,80 €	

anno	investimenti	operazioni
5	835.860,00	1. costo di costruzione (social housing - piazza) - 2. costo di demolizione - 3. espropri 33.000,00 4. oneri di sicurezza 39.000,00 5. spese tecniche 112.248,80 6. Spese aggiuntive
	1.020.108,80 €	

7.362.674,38 TOTALE