QUADRO ECONOMICO DI SPESA

anno investimenti  operazioni
1 959.535,00 1. costo di costruzione (Foro Boario - mercato)

- 2. costo di demolizione
- 3. espropri

33.000,00 4. oneri di sicurezza

39.000,00 5. spese tecniche
- 6. Spese aggiuntive

1.031.535,00 €

anno investimenti  operazioni
2 1.801.035,00 1. costo di costruzione (Foro Boario - mercato)
- 2. costo di demolizione
126.000,00 3. espropri
33.000,00 4. oneri di sicurezza
39.000,00 5. spese tecniche
112.248,80 6. Spese aggiuntive
2.111.283,80 €

anno investimenti  operazioni
3 1.379.500,00 1. costo di costruzione (Edificio Pubblico)
184.497,98 2. costo di demolizione
- 3. espropri
33.000,00 4. oneri di sicurezza
39.000,00 5. spese tecniche
- 6. Spese aggiuntive
1.635.997,98 €

anno investimenti  operazioni
4 1.379.500,00 1. costo di costruzione (Edificio Pubblico)
- 2. costo di demolizione
- 3. espropri
33.000,00 4. oneri di sicurezza
39.000,00 5. spese tecniche
112.248,80 6. Spese aggiuntive
1.563.748,80 €

anno investimenti  operazioni
5 835.860,00 1. costo di costruzione (social housing - piazza)
- 2. costo di demolizione
- 3. espropri
33.000,00 4. oneri di sicurezza
39.000,00 5. spese tecniche
112.248,80 6. Spese aggiuntive
1.020.108,80 €

7.362.674,38 TOTALE

MOTTO CODROIPO C- ENTRO 8



